

MAPA
ATTRIBUTION
2021

DATE	MONTANT HT	TITULAIRE	OBJET
30/03/2021	53 522	AMC	Travaux béton désactivé place de l'Eglise
30/03/2021	13 650	AMC	Travaux de remblais conduite AEP Arone
21/06/2021	38 060	VALENTI	Travaux Ecole Menuiserie
26/07/2021	22 925	VALENTI	Travaux réhabilitation Presbytère
12/10/2021	95 340	BELLAVIGNA	Travaux réhabilitation Presbytère